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СОДЕРЖАНИЕ ТОМА 9.2 

 

Обозначение 

 

Наименование 

 

Примечание 

   

04-18-П–ПБ2(АДУ).С 

 

Содержание тома  

 

Изм.1, 2, 3 

04-18-П–ПБ2(АДУ).ПЗ 

 

Пояснительная записка 

 

Изм.2, 3 

  1 Исходные данные  

  2 Характеристика проектируемых  Изм.2, 3 

  сооружений  и линий связи   

  3 Характеристика состава и структуры   

  сооружений и линий связи  

  4 Сведения о технических,  

  экономических и информационных  

  условиях присоединения   

  к сети связи общего пользования 

 

 

  5 Перечень мероприятий по   

  обеспечению устойчивого  

  функционирования сети пожарной  

  сигнализации,   

  в том числе в чрезвычайных ситуациях  

 

 

  6 Условные обозначения Изм.2(Зам.) 

   

 Перечень прилагаемых графических материалов  

04-18–ПБ2(АДУ) л.1 Структурная схема АДУ Изм.1, 2(Зам.) 

04-18–ПБ2(АДУ) л.2 Структурная схема АДУ Изм.3 
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Пояснительная записка  

Стадия Лист Листов 

Проверил Гоштейн  0 6 . 1 8 П 1 7 
Н. контр. Гоштейн  0 6 . 1 8  

ООО 

«Уралпроектдубрава» 
    

    

 

1 Исходные данные 

Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности» подраздел «Автоматика ды-

моудаления»  разработан для комплекса жилых домов переменной этажности со встроенными 

нежилыми помещениями и подземным паркингом в квартале улиц Уральская-Смазчиков-Омская в 

Кировском районе г. Екатеринбурга. 1 этап строительства (далее объект),  в соответствии с 

требованиями действующих технических регламентов, стандартов, норм и правил: 

•  Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о 

требованиях пожарной безопасности"; 

• Постановление от 16.02.2008 г.  № 87 «О составе разделов проектной докумен-

тации и требования к их содержанию»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 

года «О противопожарном режиме»; 

•  СП 54.13330.2016 Здания жилые многоквартирные; 

• СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требо-

вания 

• СНиП 12-04-2002 Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное 

производство 

• СНиП 21-01-97*с изм. Пожарная безопасность зданий и сооружений; 

•РМ-2798 Инструкция по проектированию систем связи, информатизации и дис-

петчеризации объектов жилищного строительства; 

• ПУЭ* с изм. Правила устройства электроустановок (с дополнениями - раздел 

6,7, 2002г.) 

• ГОСТ Р 21.1101-2013 СПДС. Основные требования к проектной и рабочей докумен-

тации 

• ГОСТ Р 21.1703-2000 СПДС. Правила выполнения рабочей документации провод-

ных средств связи; 

- Постановление Правительства Российской Федерации № 390 от 25 апреля 2012 

года «О противопожарном режиме»; 
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•  СП 5.13130.2009 Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические;    

•  СП 3.13130.2009 Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре; 

 - СП 7.13130.2013 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной без-

опасности; 

- СП 31.13330.2012 Водоснабжение. Наружные сети и сооружения; 

- СП 59.13330.2016 Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп насе-

ления; 

- СП 113.13330.2012 Стоянки автомобилей. Актуализированная редакция СНиП 21-02-

99* с изм.. 

2 Характеристика проектируемых сооружений и линий связи 

Строительство жилого комплекса предполагается в 2 этапа: 

– 1 этап строительства – Разноэтажный жилой дом (№1 по ПЗУ), (в том числе Жилой дом 

№1.1, Жилой дом №1.2 и Жилой дом №1.3) со встроенными помещениями коммерческого назначения 

на -1-ом и 1-ом этажах и 1-2х уровневым подземным паркингом манежного типа в стилобате; 

– 2 этап строительства - Жилой дом №2 и подземный паркинг; 

В данном разделе рассматривается 1 этап строительства.  

3 Характеристика состава и структуры сооружений и линий связи 

Проектом предусматривается:                                             3.1  2.1 

  - автоматика дымоудаления. 

Проектными решениями по видам проектируемых сооружений предусматривается и указыва-

ется на необходимость строго соблюдать нормы и правила по охране труда в процессе непо-

средственного выполнения строительно-монтажных работ и осуществления последующей эксплу-

атации технического обслуживания.  

Примененное в проекте оборудование соответствует всем техническим характеристикам, 

обеспечивающим реализацию проекта. При невозможности применения указанного оборудования 

по различным причинам (снято с производства и т.д.), оборудование может быть заменено на 

аналогичное с сохранением всех технических характеристик. 

Автоматика дымоудаления 

Автоматика управления системой противодымной вентиляции, выполнена на основании за-

дания специалистов ОВ. 

В качестве оборудования автоматического пожаротушения предусматривается система 

производства ООО «КБ Пожарной Автоматики». 

   2     1      -  106-19          10.19  
   3     1      -  105-20         11.20  
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 Согласно требований СП7.13130.2013 проектом предусмотрено управление системой противо-

дымной защиты в автоматическом (автоматической пожарной сигнализации), дистанционном от 

устройства дистанционного пуска «УДП 513-11» (Пуск дымоудаления), установленных у эвакуаци-

онных выходов с этажей или в пожарных шкафах и с ППКПУ «Рубеж-2ОП» (учтен в проекте 04-

18-ПБ3(ПС.СОУЭ). 

Для управления клапанами дымоудаления используются модули «МДУ-1», обеспечивающие 

открытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКПУ. При возникновении пожара и 

срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКПУ выдает сигнал на запуск 

модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1», который путем коммутации цепи напряже-

ния на электропривод, переводит заслонку клапана, расположенного в зоне возгорания, в за-

щитное положение. 

Для управления противопожарными клапанами используются модули «МДУ-1», обеспечиваю-

щие закрытие клапанов в автоматическом режиме, от сигнала ППКПУ. При возникновении пожа-

ра и срабатывании системы автоматической пожарной сигнализации, ППКПУ передает команду 

на запуск модуля управления клапаном дымоудаления «МДУ-1», который путем коммутации цепи 

напряжения на электропривод, переводит все противопожарные клапаны в защитное состояние. 

Для управления вентиляторами дымоудаления, вентиляторами подпора воздуха, электриче-

скими калориферами устанавливаются адресные шкафы управления «ШУН/В».  

Адресный шкаф управления позволяет управлять электроприводом вентилятора: 

- в автоматическом режиме командными импульсами встроенного в шкаф контроллера по 

сигналу с ППКПУ или кнопок дистанционного управления; 

- в ручном режиме управления с панели шкафа. 

ШУН/В реализует следующие функции: 

- контроль наличия и параметров трехфазного электропитания на вводе сети; 

- контроль исправности основных цепей электрической схемы прибора; 

- контроль исправности входных цепей от датчиков на обрыв и короткое замыкание; 

- передачу на ППКПУ сигналов своего состояния по адресной линии связи.  

Согласно требований CП7.13130.2013, заданная последовательность действия систем проти-

водымной вентиляции должна обеспечивать опережающее включение вытяжной противодымной 

вентиляции от 20 до 30 с, относительно момента запуска приточной противодымной вентиляции. 

Для отключения систем общеобменной вентиляции проектом предусмотрена установка ре-

лейных модулей «РМ-4», который с помощью коммутационного устройства «УК-ВК» выдают сиг-

нал выключение на шкаф управления.  
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Для компенсации дымоудаления в подземной автостоянке, с помощью адресного релейного 

модуля «РМ-1», предусмотрено автоматическое открывание ворот на высоту один метр на эта-

же, где возник пожар.  

Алгоритм работы исполнительных устройств закладывается в программу системы при 

наладке. 

Сети автоматики дымоудаления предусматривается проложить огнестойким кабелем типа 

КПСЭнг(А)—FRLS разной емкости. Огнестойкий кабель сохраняет работоспособность в условиях 

пожара в течение времени, необходимого для полной эвакуации людей в безопасную зону. 

Кабельные линии системы автоматики дымоудаления для обеспечения работоспособности в 

условиях пожара предусматривается проложить в трубах поливинихлоридных, в коробах нерас-

простроняющих горение или открыто (уточняется на стадии Рабочего проектирования). Трубы 

крепятся при помощи металлических дюбель-гвоздей, анкеров. 

4 Сведения о технических, экономических и информационных условиях присоединения к сети 

связи общего пользования 

Организация строительства включает в себя совокупность организационных и технических 

мероприятий, обеспечивающих наиболее эффективное использование рабочей силы, машин, меха-

низмов, материалов, в результате чего достигается успешное выполнение производственных це-

лей, ввод в действие объектов строительства своевременно, при минимальных трудовых и мате-

риальных затратах, при высоком качестве работ. 

При осуществлении строительства объектов на участках сложившейся городской застройки 

условия производства работ с выделением опасных зон, границ и осей подземных сооружений и 

коммуникаций должны быть согласованы с органами государственного надзора, местной Админи-

страцией и эксплуатационными организациями. 

Выполнение работ сезонного характера необходимо предусматривать в наиболее благопри-

ятное время. Строительство линейных сооружений в зимних условиях без выполнения трудоемких 

земляных работ. 

Строительно-монтажные работы должны быть максимально механизированы. При производ-

стве работ, имеющих большую трудоемкость, по возможности должна применяться комплексная 

механизация. 

Права и обязанности ответственных лиц регламентируются должностными инструкциями и 

контрактными соглашениями. 
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При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей слаботочных сетей до сило-

вых и осветительных кабелей (и светильников) должно быть не менее 0.5м (п. 13.15.15 СП 

5.13130.2009). 

Техническая документация, выдаваемая монтажной организации генподрядчиком и заказчи-

ком, должна быть утверждена в установленном порядке и иметь штамп, надпись «Разрешено к 

производству» и подпись ответственного представителя заказчика, заверенную печатью. 

Отступления от проекта допускается только по согласованию с проектной организацией. 

К производству работ по монтажу, наладке и техническому обслуживанию установок следу-

ет привлекать организации, имеющие лицензию на право выполнения данного вида работ. 

Техническое обслуживание средств связи предусматривается организовать с рабочих мест, 

расположенных в помещениях эксплуатирующих организаций, штатным персоналом. С рабочего 

места оператора сети возможна реализация следующих функций: управление конфигурацией дан-

ных, техобслуживание, аварийная сигнализация, тестирование, тарификация и т.д. 

5 Перечень мероприятий по обеспечению устойчивого функционирования сетей связи, в том 

числе в чрезвычайных ситуациях 

Для обеспечения бесперебойной работы проектируемых сооружений должны быть выполнены 

следующее мероприятия: 

-поддержание в постоянной готовности стационарных и подвижных питающих устройств; 

-наличие автономного гарантированного питания; 

-приняты меры, препятствующие свободному доступу посторонних лиц к сооружениям линий 

связи.  

Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности должны выполняться в соответствии с 

требованиями действующих норм, ППБ, СНиП и обеспечиваются следующими мероприятиями: 

-применением противопожарного инвентаря на входе в помещение ввода кабелей и смотро-

вых устройств, обивкой дверей помещения ввода кабелей железом, герметизацией кабельных вво-

дов в здания, запиранием помещений ввода кабелей и смотровых устройств; 

-заземление металлических оболочек и экранов кабелей, проложенных в кабельной канали-

зации, заземление каркасов оконечных устройств, с требованиями ПОТ и НТП 112-2000. 

Все работы по обслуживанию оборудования, связанные с поверкой, монтажом и ремонтом 

оборудования, должны выполняться персоналом специализированных организаций, имеющих лицен-

зию (разрешение) Государственной службы. Каждый прибор должен проходить поверку с периодич-

ностью, предусмотренной для него Госстандартом. Приборы, у которых истек срок действия по-

верки и (или) сертификации, а также исключенные из реестра, к эксплуатации не допускаются. 
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Все оборудование оснащается защитным заземлением согласно паспортам и техническим 

условиям на данное оборудование. 

Приборы должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу. 

Электрооборудование, электроустановочные изделия и кабельная продукция, входящие в 

«Номенклатуру продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации», должны иметь сер-

тификаты соответствия по пожарной безопасности. 
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- Шкаф управления вентилятором "ШУН/В"
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Д
- кнопка пуска для системы дымоудаления

БП - Источник вторичного электропитания резервированный
 "ИВЭПР", 24В

- Релейный модуль "РМ-4"РМ-4

АМ-1 - Адресная метка "АМ-1"
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В соответствии с Техническим заданием на Корректировку 1 проектной 
документации объекта: «Комплекс жилых домов переменной этажности со 
встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом в квартале улиц 
Уральская-Смазчиков-Омская в Кировском районе г. Екатеринбурга. 1 этап 
строительства» выполнена Корректировка 1 в связи с изменением планировочных 
решений. 
 

В соответствии с Техническим заданием на Корректировку 3 проектной 
документации объекта: «Комплекс жилых домов переменной этажности со 
встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом в квартале улиц 
Уральская-Смазчиков-Омская в Кировском районе г. Екатеринбурга. 1 этап 
строительства» выполнена Корректировка 3 в связи с изменением объёма 
проектирования: жилой дом 1.1, паркинг жилого дома 1.1, жилой дом 1.2, паркинг 
жилого дома 1.2.  

 
В соответствии с Техническим заданием на Корректировку 3 проектной 

документации объекта: «Комплекс жилых домов переменной этажности со 
встроенными нежилыми помещениями и подземным паркингом в квартале улиц 
Уральская-Смазчиков-Омская в Кировском районе г. Екатеринбурга. 1 этап 
строительства» выполнена Корректировка 3 в связи с изменением объёма 
проектирования: жилой дом 1.1, паркинг жилого дома 1.1, жилой дом 1.2, паркинг 
жилого дома 1.2, жилой дом 1.3, паркинг жилого дома 1.3.  

 


